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Zakacznik nr 5 do zapytania ofertowego

UMOWA NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA W MACIEJOWICACH
zawarta w dniu .......coceeeennennn. w Podlezu pomiedzy:

zwanym dalej ,, Wykonawca”,

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania zakupowego z dnia .................. r. 0 udzielenie zamowienia
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego ,,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do
wykonania inwestycje pn. ,Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego
budynku dawnego szpitala w Maciejowicach”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego
budynku dawnego szpitala w Maciejowicach, wpisanego do rejestru zabytkdéw decyzja nr A-188/765
z dnia 13.04.1967 r.
2. Prace konserwatorsko-restauratorskie b¢da obejmowac:

1) Prace przygotowawcze rozbiérkowe i wyburzeniowe.

2) Stabilizacja konstrukcji czg$ci sktadowych budynku.

3) Konstrukcja wiezby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.

4) Stolarka okienna, oscieznice 1 drzwi.

5) Remont, konserwacja piwnic, S$cian zewngtrznych 1 wewngtrznych roboty naprawcze
konstrukcyjne $cian i sklepien, izolacja pionowa §cian zewngtrznych oraz §cian piwnicznych
wewnatrz budynku, warstwy podlogowe, posadzki piwnic, tynki renowacyjne, §ciany wewngtrzne
piwnic.

6) Zakup i montaz instalacji przeciwwlamaniowej oraz przeciwpozarowej i odgromowe;.

7) Roboty murowe i tynkarskie — elewacja (roboty murowe — $ciany zewnetrzne, roboty tynkarskie,
schody, wejscie do budynku, wyw6z gruzu itp.)

3. Szczegbélowy zakres prac zostal opisany w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie
architektoniczno-budowlanym z maja 2023r. p.n. ,, Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich
w zabytkowym budynku dawnego szpitala w Maciejowicach”, na podstawie ktoérych zostata wydana
decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr 344/DS./23 z dnia 14.07.2023
r.

4. Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie odbioru wykonanych prac przez
Mazowieckiego Konserwatora Wojewddzkiego Zabytkow oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej
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§2
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie 15 miesiecy od daty
podpisania umowy to jestdodnia ......................... L.

2. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonal przedmiot umowy w dwoch etapach:
Etap I — stan zaawansowania robdt do 50% warto$ci inwestycji w terminie do 30.11.2024 r.
Etap II — stan zaawansowania robdt 100% wartosci calo$ci inwestycji w terminie 15 miesigcy od
dnia podpisania umowy tj. do .... 2025 r.
Wykonawca na 3 dni przez zawarciem Umowy przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich zawierajacy zestawienie
rzeczowo-finansowe z okresleniem platnosci czgSciowych 1 koficowej, za$ akceptacja
Zamawiajacego nastapi w ciagu 2 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu, ewentualny
brak informacji ze strony Zamawiajacego bgdzie oznaczaé akceptacje.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sa

wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

a) wprowadzenie wykonawcy na teren robot, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy;

b) przekazanie dokumentacji konserwatorskiej;

¢) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami;

d) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

e) zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) pehlienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgs$ci zamodwienia
podwykonawcom;

b) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

c) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie rob6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

d) wykonywanie rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacja konserwatorska oraz decyzja konserwatora zabytkow, wlasciwymi przepisami z
zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajace podczas
wykonywania robdt budowlanych bezpieczenstwo 0sob przebywajacych na terenie rob6ot i w jego
poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

e) wykonanie robdt z materiatow wiasnych, uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Nadzor konserwatorski, ktore powinny odpowiadaé jakoSciowo wymogom wyrobow
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakos$ci materialow uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowiazujacymi normami
w celu stwierdzenia ich jakoS$ci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materialow nie
spelnia wymogow, o ktérych mowa, woéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i
na wlasny koszt dokona ich wymianys;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

ustanowienie kierownika budowy, ktory spelnia wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze
zm.).;

prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

zglaszanie do inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

uzyskanie zgody nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej, w celu
uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczefistwa
wymaganych dla danego wyrobu;

zapewnienie bezpieczefistwa i praw wiascicielom nieruchomos$ci sasiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomos$ci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robot, a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robot
budowlanych,

umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie materiatlow z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

Zapewnienie zaplecza socjalnego na pracownikdéw oraz dostaw energii elektrycznej niezbedne;j
do prowadzenia prac.

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytwodrca odpadéw w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

udzial w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za:

a)

b)

¢)

d)

przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p. poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robodt na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,
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e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego jest:

................................................ s tel. e-mail

...................................................... s tel. e-mail
W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty elektronicznej
z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony
nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek o§wiadczen dotyczacych potwierdzenia
1 wykonania robdt, odstapienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)

..................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mieé
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone w
nastepujacy sposob:

6.1 Pierwsza transza w wysokoS$ci nie wyzszej niz 50% warto$ci inwestycji brutto, o ktérej mowa w
ust.1, po wykonaniu wydzielonego Etapu I w roku 2024 — termin wykonania robdt do 30.11.2024 r.
6.2 Druga transza po zakonczeniu realizacji inwestycji w roku 2025 w wysoko$ci pozostalej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust.l, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia.

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie 2 faktur czgsciowych i faktury
koncowej wystawionych przez Wykonawce, na podstawie protokotow (cze§ciowego i odbioru
konicowego), podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.
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Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur czgsciowych w terminie 30 dni od daty ich otrzymania
wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury koncowej w terminie 35 dni od daty ich otrzymania
wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgloszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liScie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikOw zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢ ze
spelnieniem §wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikéw VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani op6znienia zamawiajacego, ani nie niesie skutkow,
jakie wiaza si¢ z niespetnieniem $wiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr czgsciowy robdt - na podstawie protokotu odbioru czg¢sciowego spisanego przy udziale
przedstawicieli MWKZ;

b) koncowy robot — na podstawie protokolu odbioru koncowego spisanego przy udziale
przedstawicieli MWKZ;

¢) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy lub zapisanych w formie protokotow.

Odbidr koncowy:

a) Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru koficowego prac, wysytajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat prace objete umowa.

b) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego rob6t w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

¢) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen oraz
przedstawicieli MWKZ.

d) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior, jezeli wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calo$ci, roboty zostaly wykonane z uzyciem materiatow, ktére nie uzyskaly atestu lub
$wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

— dokumentacja konserwatorska;
— atesty 1 $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materiatow budowlanych,

e) Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inacze;j.

f) Zamawiajacy zobowiazany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Strona 5z 10



POLSKI
tAD BGK

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego potrzebe w zakresie dokonania odbioru
prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce;

c¢) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie wykonat robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w calosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatow,
ktore nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania lub
roboty zostaly wykonane nienalezycie.

§6
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udzialem
Podwykonawcow.
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czedci
zamoOwienia.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania
na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
. W celu powierzenia wykonania czgéci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo.
§7
GWARANCJA

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy prace
konserwatorskie, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ............ od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy, wynosi .................. miesi¢cy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy powiadomi
wykonawce na pi$mie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek
w ciagu 3 dni oraz usuna¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiazany do udzialu w przegladach gwarancyjnych
w terminach okre§lonych przez zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
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§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapic¢
w terminie 14 dniu od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug stanu na dzien
odstapienia.
. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru czg¢éci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstapienia od umowy,
b) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o protokot
zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) zazwloke w terminie realizacji umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypekienia innych obowiazkéw wynikajacych

Z UMOwYy.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza
niz 2 000 000,00 zt
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 przez caty
okres trwania umowy 1 przedstawiania jej wraz z dowodem jej oplacenia na kazde zadanie
Zamawiajacego.
§11
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

a) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

— jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

— gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opozniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

— gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

— wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

b) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach: wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét konieczno$ci zatwierdzony

przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany

sposobu realizacji §wiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do umowy moze wystapic

Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zamawiajacy zobowiazany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia

uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.
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Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Sita wyzsza, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktoéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu.
§12
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualne spory powstate w zwiazku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku powstania sporu, o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajacy
wskaze osobe¢ mediatora, ktdry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji migdzy Stronami
a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na liste stalych mediatorow
sadowych prowadzonych przy Sadzie Okrggowym we Wroctawiu. Postepowanie mediacyjne moze
trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postgpowania mediacyjnego w zaden sposdb nie
wptywa na przedluzenie termindw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania
Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych
z realizacjg umowy w czasie trwania postgpowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywaja
w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okre$lonym, w tresci ust. 2 lub niewyrazenie zgody przez
Wykonawce na osobg mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaly spor bedzie przedmiotem
postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczgcie takiego postgpowania, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwiazanych z realizacja
umowy. Koszty postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnigcia sporu o ktéorych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze
Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postgpowania sadowego przez Sadem
Powszechnym miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepisow wykonawczych, ustawy o ochronie zabytkow

Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:

a) oferta Wykonawcy,

b) dokumentacja projektowa wraz z decyzja nr 344/DS./23 z dnia 14.07.2023 .

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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